



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

Oggetto: Parere in linea tecnica sul progetto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12/2011.

Progetto: Lavori di manutenzione delle strade extraurbane – 3° Interv. attuativo dell'Accordo quadro.

Progettista: Geom. Battaglia Santo

Livello di progettazione: ESECUTIVO.

Premesso:

- Che l'Amministrazione Comunale nell'ambito di un programma di interventi volti al mantenimento delle condizioni ottimali della viabilità ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento che permetta di eseguire in modo celere ed efficiente tutti gli interventi di manutenzione di carattere stradale;
- Che ai fini di cui sopra è stato ritenuto opportuno utilizzare l'accordo quadro così come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
- Che l'utilizzo di tale tipologia di accordo quadro consente di intervenire tempestivamente in caso di lavori di manutenzione e o di riparazioni urgenti e di programmare ed eseguire operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria senza l'appesantimento burocratico derivante dalla necessità di esperire per la realizzazione di ciascun lavoro, apposita gara d'appalto per l'individuazione della ditta esecutrice;
- Che detta forma contrattuale, caratterizzata dall'affidamento di una pluralità di interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari di volta in volta per tutta la durata del rapporto contrattuale, permettendo una determinazione quantitativa delle prestazioni successive all'affidamento, rappresenta uno strumento particolarmente idoneo;
- Che più specificatamente, gli interventi affidati con il succitato accordo quadro non risultano esattamente individuati sotto l'aspetto tecnico, ma soltanto definiti a livello generale e pertanto gli interventi specifici dovranno essere definiti successivamente sulla base delle priorità e delle necessità rilevate dall'Amministrazione Appaltante;
- Che con determinazione del Responsabile del III Settore n. 1116 del 16/12/2019 sono stati approvati gli elaborati dell'accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione delle strade extraurbane", per un periodo di anni uno, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016 come implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per un importo complessivo di €. 203.500,00 così distinto:
 - €. 149.850 per lavori;
 - €. 53.650,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- Che con Determina dirigenziale n. 562 del 17/06/2020 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori di cui in oggetto all'impresa BECAM Costruzioni S.R.L., con sede a Sant'Agata di Militello (ME) in via Campidoglio n.73 - P.IVA 02943060836 per l'importo complessivo di €. 131.868,00 al netto del ribasso offerto pari al 12,0000 %, oltre I.V.A. in ragione del 22%;

- Che con il contratto n. 1341 stipulato in data 26/08/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 22132 di Rep. del 11/09/2020 Serie 1T sono stati affidati i lavori all’Impresa BECAM Costruzioni S.R.L., con sede a Sant’Agata di Militello (ME) in via Campidoglio n.73-P.IVA 02943060836
 - Che con la determinazione del Responsabile del V Settore n. 1073 del 06/11/2020 è stato affidato l’incarico della direzione lavori, misura, contabilità, CSE e certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, al geom. Battaglia Santo con sede a Castelbuono;
 - Che con determinazione n. 2 del 05/01/2021 con la quale è stato nominato RUP il Geom. Vincenzo Vignieri in sostituzione dell’ing. Santi Sottile, già nominato con determinazione n. 873 del 29/10/2019;
- Vista la determinazione del Responsabile del V Settore n. 936 del 11/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° Intervento inerente l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di *"Manutenzione delle strade extraurbane"*

Vista la determinazione del Responsabile del V Settore n. 1215 del 07/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° Intervento inerente l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di *"Manutenzione delle strade extraurbane"*

Visto il progetto esecutivo relativo al terzo Intervento dei lavori di *"Manutenzione delle strade extraurbane"* redatto, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, dal professionista incaricato – Geom. Santo Battaglia che viene sottoposto al sottoscritto Responsabile del Procedimento per l’approvazione in linea tecnica prevista dall’art. 5 della L.R. n° 12/2011 e s.m.i.;

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle sedi viarie a servizio del territorio comunale in ambito extraurbano, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la manutenzione del manto stradale mediante il rifacimento di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso particolarmente degradate.

A seguito delle segnalazioni pervenute e sulla base delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale, con il secondo intervento sono stati previsti interventi, finalizzati ad una migliore percorribilità veicolare delle seguenti strade: Portella San Sebastiano e traversa strada San Guglielmo/Barraca, aventi tutte pavimentazione in conglomerato bituminoso;

I prezzi applicati sono stati ricavati dal prezzario regionale vigente – Sicilia 2019 – e per quelli non previsti sono state redatte apposite analisi prezzi.

L’importo complessivo del progetto ammonta a €. 41.791,11 come di seguito riportato:

A) - LAVORI A BASE D'ASTA		TOTALI	
1	Importo dei lavori	€.34.255,01	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.527,08	
3	Totale per lavori soggetti a ribasso d'asta		€.32.727,93
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Per IVA in ragione del 22% su €.	€. 7.536,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€. 7.536,10	€. 7.536,10
TOTALE COMPLESSIVO			€. 41.791,11

Il progetto esecutivo di cui che trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Elaborati grafici – inquadramento area intervento

- Elenco Prezzi
- Analisi Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Incidenza Manodopera
- Quadro Economico
- Cronoprogramma

Dare atto che a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'impresa BECAM Costruzioni S.R.L., con sede a S.Agata di Militello (ME) in via Campidoglio n.73 - P.IVA 02943060836 - in sede di gara si ottiene il seguente quadro economico:

A. - Importo dei lavori al lordo degli oneri di sicurezza	€	34.255,01
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.527,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	32.727,93
a detrarre ribasso d'asta del 12,00% su €. 32.727,93	€	3.927,35
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto comp. Oneri sicurezza	€	30.327,66
B. - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1) - per IVA in ragione del 22 % su €. 30.327,66	€	6.672,08
Totale somme a disposizione Amministrazione	€	6.672,08
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e IVA	€	36.999,74

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICONOSCIUTA LA PROPRIA
COMPETENZA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

ACCERTATO

- che trattandosi di opere di manutenzione non necessita acquisire né il parere del Responsabile del Settore Urbanistica, né quello della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- che trattandosi di opere finalizzate alla manutenzione non necessita acquisire il Nulla Osta da parte del Genio Civile

ACCERTATO, ALTRESÌ,

- che il progettista, in relazione all'incarico ricevuto, ha redatto il progetto esecutivo delle opere in oggetto conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia;

CONSIDERATO

- che le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- che nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici eseguiti nella progettazione; che il progetto è conforme alla normativa vigente;
- che gli interventi in oggetto ricadono in area di proprietà comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione in linea tecnica del progetto in esame, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°12/2011.

Castelbuono 18 FEB 2022

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Vincenzo Vignieri)

